ERP LOTTO 1 – VIA FERRARI

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
1) Miglioramento sismico	€ 295.000,00
2) Efficientamento energetico	€ 375.000,00
3) Ristrutturazione	€ 80.000,00
4) Oneri sicurezza	€ 15.000,00
TOTALE A (1+2+3)	**€ 765.000,00**
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
1) Spese tecniche	€ 94.420,40
2) Incentivi art. 113 Comma 2 D. Lgs. 50/2016	€ 15.300,00
3) Indagini	€ 10.000,00
Di cui Indagini geotecniche	**€ 2.450,00**
4) Imprevisti	€ 2.655,25
5) Spese per pubblicità	€ 500,00
6) Spese per verifiche tecniche, collaudo	€ 6.000,00
7) ANAC	€ 30,00
8) IVA	€ 106.094,36
a) su lavori (10%)	*€ 76.500,00*
b) su spese tecniche (1) (4% + 22%)	*€ 25.380,20*
c) su spese generali (3,4,5,6) (22%)	*€ 4.214,15*
TOTALE B (1+2+3+4+5+6)	**€ 235.000,00**
TOTALE (A+B)	**€ 1.000.000,00**

€ 1.000.000,00