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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato progetto.7z

Documento Pubblicato

Allegato All_Dich_conflitto_interessi_OPERATORE_ECONOMICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato manuale compilazione DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_OP206_Lotto 1 (1).pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_Modulo Dichiarazione titolare effettivo_con trust.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato fac simile OFFERTA ECONOMICA.doc

Documento Pubblicato

Allegato P2_16_edgue_20241001_Modifica_Avviso (1).xml

Documento Pubblicato

Allegato Assolvimento imposta di bollo.docx

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione integrativa DGUE agg.docx

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE ponte alto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 190467544

Nome Procedura INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI
MILLE

Descrizione Procedura

Codice Gara 12

Destinatari

Codice CIG B3427CA058

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2658145

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45221100-3 - Lavori di costruzione per ponti

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Morelli Luisa

Login user_193657

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovigo (00192630291)

Indirizzo email appalti.comune.rovigo@legalmail.it

Num. telefono 0425206249

Nome Stellin Ilaria

Login user_193658

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovigo (00192630291)

Indirizzo email appalti.comune.rovigo@legalmail.it

Num. telefono 0425206236

Nome Papa Marco

Login user_277189

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovigo (00192630291)

Indirizzo email appalti.comune.rovigo@legalmail.it

Num. telefono 0425206251

Responsabile Unico del Progetto

Nome Plechero Marco

Login user_288954

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovigo (00192630291)

Indirizzo email comunerovigo@legalmail.it

Num. telefono 0425206121

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 7 ottobre 2024 16.18.58 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 11 novembre 2024 11.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 182.691,66000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

25.756,19000 EUR

  di cui costi del personale -

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

156.935,47000 EUR

Soglia percentuale 0,00100 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

offerta eco-
nomica

Si prega
di allegare
il documen-
to di of-
ferta debita-
mente com-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

pilato e sot-
toscritto di-
gitalmente

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale D'angelo group srl

Login user_296427

Indirizzo e-mail dangelogroupsrl1992@pec-legal.it

P. IVA / Cod. Istat 04373890989

Indirizzo s.vincenzo 2, 84069 ROCCADASPIDE (Italia)

Numero telefono 3277663244

Ragione sociale APPALTO SEMPLICE

Login user_164839

Indirizzo e-mail appaltosemplice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03401010784

Indirizzo C.DA MAZZARELLA , 87036 RENDE (Italia)

Numero telefono 0984402764

Ragione sociale IMPRESA BSC S.R.L.

Login user_234014

Indirizzo e-mail impresabscsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02673820185

Indirizzo Strada Voghera-Genestrello, 13, 27050 CODEVILLA (Italia)

Numero telefono 03831903251

Ragione sociale segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Login user_141731

Indirizzo e-mail segnalstrade@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 00207730284

Indirizzo Via Dell'Artigianato n.3, 35020 SAN PIETRO VIMINARIO
(Italia)

Numero telefono 0429719054

Ragione sociale TECNICA S.R.L.

Login user_222179

Indirizzo e-mail tecnicapec@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05254520280

Indirizzo VIA DELLA PRIA, 3, 35020 PERNUMIA (Italia)

Numero telefono 04291858050

Ragione sociale C.I.MO.TER. S.R.L.

Login user_34086

Indirizzo e-mail cimoter@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00594070294

Indirizzo VIA BERNINI N.9, 45100 ROVIGO (Italia)

Numero telefono 042529869

Ragione sociale Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl

Login user_112600

Indirizzo e-mail info@pec.martinisilvestro.it

P. IVA / Cod. Istat 03274590284

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE 1232, 35030 VO (Italia)

Numero telefono 0499940057

Ragione sociale IMPRESA GIRARDELLO SRL

Login user_230870

Indirizzo e-mail impresagirardello@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01594900290

Indirizzo Via Fornaci n. 56, 45014 PORTO VIRO (Italia)
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Numero telefono 0426025171

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1731316807175

Num. Protocollo Interno 2940098

Num. Protocollo Ente 1731316807175

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA GIRARDELLO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 10.20.07 CET

Offerta economica % 11,69000 %

Offerta economica EUR 138.589,71356 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.700,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.600,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR
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Offerta economica complessiva 164.345,90356 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa.z- ip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V0wt97zb9AeM/BQLptYPJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0fd47bceebff734024d5ffc64167c8268de32a91

Hash(SHA-256-Hex):
48b1b7789bb5980e35665a52d658152-
bd0226b21a851d95b6a8ea9b19104b91b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Girardello Franco

Hash(MD5-Base64): x5+ofqqZsdbAFLRIQPHL/A==

Hash(SHA-1-Hex):
89a959610124f093bc0102491ec47abaa4181990

Hash(SHA-256-Hex): b3c39836e6c1d5621158133eccc8b94-
ccb33ff7c1e1966533780093731e73fef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No
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Id Offerta 1731316289170

Num. Protocollo Interno 2940017

Num. Protocollo Ente 1731316289170

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 10.11.29 CET

Offerta economica % 10,60000 %

Offerta economica EUR 140.300,31018 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.850,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.565,42000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 166.056,50018 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U8RgYwtRr5DUWCZQu5P1yQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
01deebec449a99a858a9e451c18322dd977c6a59

Hash(SHA-256-Hex): 8ed37ca21b92fea1273ebff9773f44c-
bc3cd29735a1cadf5791249c396b5fa65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA MSF.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: MARTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): 6pBcExibtDaqL/sQi2pZmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a7b2e7fd28ae6eda97307f72a9865d756d29f7d5

Hash(SHA-256-Hex): 64fe548fb83757e1350e337522df4e6-
20677af35bf750c52764bb20c11bf084a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1731315182739

Num. Protocollo Interno 2939843

Num. Protocollo Ente 1731315182739

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.I.MO.TER. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 9.53.02 CET
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Offerta economica % 15,00000 %

Offerta economica EUR 133.395,14950 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.183,03000 EUR

  di cui costi del personale 26.565,42000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 159.151,33950 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): COnBZI4POwcR87DzJ6Dusw==

Hash(SHA-1-Hex):
d126788c6396dc452dfbcf0b85d595fcb74fae27

Hash(SHA-256-Hex): f6c2f88d4a4f57ccc5325910a8adf4f-
70d1ce93bf2dac2e8c7131052e5477a3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Guasti Livio

Hash(MD5-Base64): VprQvcXav/BlxUWGMW0I+g==
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Hash(SHA-1-Hex):
94f3630576aeb84b017039512b6550c3361e7b70

Hash(SHA-256-Hex): be0b6cb5d005cfd228ddec800bd0aba-
f026ff38c7c5031656efb7d30e5e4df29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1731089930182

Num. Protocollo Interno 2930379

Num. Protocollo Ente 1731089930182

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNICA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 novembre 2024 19.18.50 CET

Offerta economica % 13,79000 %

Offerta economica EUR 135.294,06869 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.800,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.600,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 161.050,25869 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amm.va.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chytkqkV0OxDNY0pYEz4CA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f03a48e8c3a4a9a4456a76b4147a19a39612551

Hash(SHA-256-Hex):
b66d29d1c9614582b92dde70f80ba22-
54084c6327a3bc54b06092e119ea08f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

Tecnica OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: DECILESI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): Btjh/hd+zfOVu9iORCZL9g==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4397fbab79c21c27d3f4624002d21b3f1624e4

Hash(SHA-256-Hex): 07dd65cc2826f92b9a1b702922a449d-
a548374b2debfa8610807a72a28d0eab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1731089237237

Num. Protocollo Interno 2930348

Num. Protocollo Ente 1731089237237
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 novembre 2024 19.07.17 CET

Offerta economica % 13,13000 %

Offerta economica EUR 136.329,84279 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

26.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.600,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 162.086,03279 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sm3WqNMDfVQkfULxoaaATw==

Hash(SHA-1-Hex):
a3e278d0e89c6f227dd5b54c64a03753a1a883d6

Hash(SHA-256-Hex): 184fecb4379ebc97bbf33575e1f9e83-
08d0b2ece1a1dc4b123fa89491045cd8b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): dhXUwiZRCAOo+UmBYQzDMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
be5dc8bd9dd469f0f993f089669cb19838c59d82

Hash(SHA-256-Hex): 6292750237a25dc203a7f0e8047dcaa-
3fea5fced29f0b8532f406df0987125a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1731083342757

Num. Protocollo Interno 2929990

Num. Protocollo Ente 1731083342757

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA BSC S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 novembre 2024 17.29.02 CET

Offerta economica % 8,32000 %

Offerta economica EUR 143.878,43890 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.565,42000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 169.634,62890 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2nxbGOxu7aiZwZm9u0thqA==

Hash(SHA-1-Hex):
9fdca152554f30f32fb2afb7c4b36b1c8b1fc5b7

Hash(SHA-256-Hex): 93b8b1ce1abe8c9271145334d2163fc-
d299c0698fea82bf776e0ca18e1df0c49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: BUSCAGLIA RICCARDO

Hash(MD5-Base64): DiO1FBSlyz+Yn0ZkwVrS3w==

Hash(SHA-1-Hex):
a997865974efb8a93b3e7f9b0d5ba4a309aca59f
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Hash(SHA-256-Hex): 52cb78d95dc1beaee6f31e8ce73b171-
8fac09c7018f9f1d5899cd2de9448ee37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1730982407714

Num. Protocollo Interno 2918747

Num. Protocollo Ente 1730982407714

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore APPALTO SEMPLICE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 7 novembre 2024 13.26.47 CET

Offerta economica % 16,62800 %

Offerta economica EUR 130.840,24005 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.900,00000 EUR

  di cui costi del personale 26.565,42000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 156.596,43005 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8iNx1FcYiQ3A765Rp5VaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a634f848e06f56f6f2cb8f19b4c21e3141629a26

Hash(SHA-256-Hex): 8ab6363f9e10abb7bc4cbf9228edc64-
57431b80d7423849f916633dfbb181de9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Nasso Francesco

Hash(MD5-Base64): CiHAdQXc8ilS9gz8vLj2Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
15ee3ae18318726b18e7cb61e686d93c66f19cc0

Hash(SHA-256-Hex):
273d0097acc643864b82c37695095e3-
d9009537063380f81eb1056a7a04578fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1729842018856

Num. Protocollo Interno 2825132

Num. Protocollo Ente 1729842018856
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D'angelo group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2024 9.40.18 CEST

Offerta economica % 9,70000 %

Offerta economica EUR 141.712,72941 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

23.257,84000 EUR

  di cui costi del personale 26.565,42000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

25.756,19000 EUR

Offerta economica complessiva 167.468,91941 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuova cartella.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZPzgNtCqdOzKuocotk+ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b941db65416f602bd3274053cb9c2e8719e356e
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Hash(SHA-256-Hex):
036ee169cd62eb755b750455d31a669-
8ea70a30b287586e863c32dd732050867

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 454 KB

Firmatari: GIUSEPPE D'ANGELO

Hash(MD5-Base64): zF2Da6lsofSCxeDBwc+Y+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d0a11188dffcab396a87f62431973bb63a4893d9

Hash(SHA-256-Hex): 194c91426bfb31cb8212fb460a3a49c-
9f1f2ad42bac9558fdad4ec3fd58523fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1729839992345

Num. Protocollo Interno 2824878

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D'angelo group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 25 ottobre 2024 9.06.32 CEST

Offerta economica Informazione riservata
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Id Offerta 1729839321758

Num. Protocollo Interno 2824807

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D'angelo group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 25 ottobre 2024 8.55.21 CEST

Offerta economica Informazione riservata
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1731316807175

Fornitore IMPRESA GIRARDELLO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 10.20.07 CET

Sconto 11,69000 %

Punteggio economico 100,00
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa.z- ip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V0wt97zb9AeM/BQLptYPJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0fd47bceebff734024d5ffc64167c8268de32a91

Hash(SHA-256-Hex):
48b1b7789bb5980e35665a52d658152-
bd0226b21a851d95b6a8ea9b19104b91b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Girardello Franco

Hash(MD5-Base64): x5+ofqqZsdbAFLRIQPHL/A==

Hash(SHA-1-Hex):
89a959610124f093bc0102491ec47abaa4181990

Hash(SHA-256-Hex): b3c39836e6c1d5621158133eccc8b94-
ccb33ff7c1e1966533780093731e73fef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1731316289170
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Fornitore Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 10.11.29 CET

Sconto 10,60000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U8RgYwtRr5DUWCZQu5P1yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
01deebec449a99a858a9e451c18322dd977c6a59

Hash(SHA-256-Hex): 8ed37ca21b92fea1273ebff9773f44c-
bc3cd29735a1cadf5791249c396b5fa65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA MSF.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB
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Firmatari: MARTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): 6pBcExibtDaqL/sQi2pZmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a7b2e7fd28ae6eda97307f72a9865d756d29f7d5

Hash(SHA-256-Hex): 64fe548fb83757e1350e337522df4e6-
20677af35bf750c52764bb20c11bf084a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1731315182739

Fornitore C.I.MO.TER. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 11 novembre 2024 9.53.02 CET

Sconto 15,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): COnBZI4POwcR87DzJ6Dusw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d126788c6396dc452dfbcf0b85d595fcb74fae27

Hash(SHA-256-Hex): f6c2f88d4a4f57ccc5325910a8adf4f-
70d1ce93bf2dac2e8c7131052e5477a3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Guasti Livio

Hash(MD5-Base64): VprQvcXav/BlxUWGMW0I+g==

Hash(SHA-1-Hex):
94f3630576aeb84b017039512b6550c3361e7b70

Hash(SHA-256-Hex): be0b6cb5d005cfd228ddec800bd0aba-
f026ff38c7c5031656efb7d30e5e4df29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1731089930182

Fornitore TECNICA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 novembre 2024 19.18.50 CET

Sconto 13,79000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amm.va.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chytkqkV0OxDNY0pYEz4CA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f03a48e8c3a4a9a4456a76b4147a19a39612551

Hash(SHA-256-Hex):
b66d29d1c9614582b92dde70f80ba22-
54084c6327a3bc54b06092e119ea08f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

Tecnica OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: DECILESI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): Btjh/hd+zfOVu9iORCZL9g==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4397fbab79c21c27d3f4624002d21b3f1624e4

Hash(SHA-256-Hex): 07dd65cc2826f92b9a1b702922a449d-
a548374b2debfa8610807a72a28d0eab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1731089237237

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 8 novembre 2024 19.07.17 CET

Sconto 13,13000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sm3WqNMDfVQkfULxoaaATw==

Hash(SHA-1-Hex):
a3e278d0e89c6f227dd5b54c64a03753a1a883d6

Hash(SHA-256-Hex): 184fecb4379ebc97bbf33575e1f9e83-
08d0b2ece1a1dc4b123fa89491045cd8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): dhXUwiZRCAOo+UmBYQzDMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
be5dc8bd9dd469f0f993f089669cb19838c59d82
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Hash(SHA-256-Hex): 6292750237a25dc203a7f0e8047dcaa-
3fea5fced29f0b8532f406df0987125a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1731083342757

Fornitore IMPRESA BSC S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 novembre 2024 17.29.02 CET

Sconto 8,32000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2nxbGOxu7aiZwZm9u0thqA==

Hash(SHA-1-Hex):
9fdca152554f30f32fb2afb7c4b36b1c8b1fc5b7

Hash(SHA-256-Hex): 93b8b1ce1abe8c9271145334d2163fc-
d299c0698fea82bf776e0ca18e1df0c49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: BUSCAGLIA RICCARDO

Hash(MD5-Base64): DiO1FBSlyz+Yn0ZkwVrS3w==

Hash(SHA-1-Hex):
a997865974efb8a93b3e7f9b0d5ba4a309aca59f

Hash(SHA-256-Hex): 52cb78d95dc1beaee6f31e8ce73b171-
8fac09c7018f9f1d5899cd2de9448ee37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1730982407714

Fornitore APPALTO SEMPLICE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 7 novembre 2024 13.26.47 CET

Sconto 16,62800 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A.zip
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Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8iNx1FcYiQ3A765Rp5VaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a634f848e06f56f6f2cb8f19b4c21e3141629a26

Hash(SHA-256-Hex): 8ab6363f9e10abb7bc4cbf9228edc64-
57431b80d7423849f916633dfbb181de9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Nasso Francesco

Hash(MD5-Base64): CiHAdQXc8ilS9gz8vLj2Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
15ee3ae18318726b18e7cb61e686d93c66f19cc0

Hash(SHA-256-Hex):
273d0097acc643864b82c37695095e3-
d9009537063380f81eb1056a7a04578fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1729842018856

Fornitore D'angelo group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2024 9.40.18 CEST

Sconto 9,70000 %

Punteggio economico 100,00
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuova cartella.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZPzgNtCqdOzKuocotk+ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b941db65416f602bd3274053cb9c2e8719e356e

Hash(SHA-256-Hex):
036ee169cd62eb755b750455d31a669-
8ea70a30b287586e863c32dd732050867

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

fac simile OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 454 KB

Firmatari: GIUSEPPE D'ANGELO

Hash(MD5-Base64): zF2Da6lsofSCxeDBwc+Y+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d0a11188dffcab396a87f62431973bb63a4893d9

Hash(SHA-256-Hex): 194c91426bfb31cb8212fb460a3a49c-
9f1f2ad42bac9558fdad4ec3fd58523fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 13 novembre 2024
10.38.03 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544) è iniziata.

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731083342757) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731315182739) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731089930182) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731089237237) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1730982407714) della Procedu-
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Data Oggetto Testo

ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1729842018856) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731316807175) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 novembre 2024
10.37.37 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1731316289170) della Procedu-
ra INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_222179 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112600 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_234014 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_230870 sulla
Procedura con ID 190467544 è
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Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34086 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141731 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164839 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.11.16 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_296427 sulla
Procedura con ID 190467544 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
11.01.16 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura INTERVENTI
DI RECUPERO E CONSOLI-
DAMENTO DEL PONTE AL-
TO SUL CANALE CERESO-
LO IN VIA DEI MILLE (ID
190467544).

lunedì 11 novembre 2024
10.20.07 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA GIRAR-
DELLO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
INTERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

lunedì 11 novembre 2024
10.11.29 CET

Invio Offerta L`offerente Costruzioni Stradali
Martini Silvestro srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato INTERVENTI DI RECU-
PERO E CONSOLIDAMEN-
TO DEL PONTE ALTO SUL
CANALE CERESOLO IN VIA
DEI MILLE (ID 190467544).

lunedì 11 novembre 2024
9.53.02 CET

Invio Offerta L`offerente C.I.MO.TER. S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE



Report della Procedura INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL-
TO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE n. 190467544 effettuata da Comune di Rovigo

37

Data Oggetto Testo

CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

venerdì 8 novembre 2024
19.18.50 CET

Invio Offerta L`offerente TECNICA S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RECUPERO E CONSOLIDA-
MENTO DEL PONTE AL-
TO SUL CANALE CERESO-
LO IN VIA DEI MILLE (ID
190467544).

venerdì 8 novembre 2024
19.07.17 CET

Invio Offerta L`offerente segnalstrade vene-
ta s.c.r.l. società cooperativa ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RECUPERO E CONSOLIDA-
MENTO DEL PONTE AL-
TO SUL CANALE CERESO-
LO IN VIA DEI MILLE (ID
190467544).

venerdì 8 novembre 2024
17.29.02 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA BSC
S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

giovedì 7 novembre 2024
13.26.47 CET

Invio Offerta L`offerente APPALTO SEM-
PLICE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INTERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

venerdì 25 ottobre 2024 9.40.18
CEST

Invio Offerta L`offerente D'angelo group srl
ha sostituito con successo la
sua offerta nel Mercato IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

venerdì 25 ottobre 2024 9.06.32
CEST

Invio Offerta L`offerente D'angelo group srl
ha sostituito con successo la
sua offerta nel Mercato IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

venerdì 25 ottobre 2024 8.55.21
CEST

Invio Offerta L`offerente D'angelo group
srl ha inviato con succes-
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Data Oggetto Testo

so un`offerta nel Mercato IN-
TERVENTI DI RECUPERO
E CONSOLIDAMENTO DEL
PONTE ALTO SUL CANALE
CERESOLO IN VIA DEI MIL-
LE (ID 190467544).

lunedì 7 ottobre 2024 16.18.59
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
190467544). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 193342023

Data di invio mercoledì 4 dicembre 2024 12.03.35 CET

Mittente Comune di Rovigo (Morelli Luisa)

Destinatari IMPRESA BSC S.R.L. (IMPRESA BSC S.R.L.), non rice-
vuto; IMPRESA GIRARDELLO SRL (IMPRESA GIRAR-
DELLO SRL), non ricevuto; TECNICA S.R.L. (TECNICA
S.R.L.), non ricevuto; APPALTO SEMPLICE (APPALTO
SEMPLICE ), non ricevuto; D'angelo group srl (D'ange-
lo group srl), non ricevuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. so-
cietà cooperativa (segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope-
rativa), non ricevuto; Costruzioni Stradali Martini Silvestro
srl (Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl), non ricevuto;
C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio trasmissione verbale di sorteggio metodo di calcolo soglia
anomalia

Testo del Messaggio Si trasmette il verbale di sorteggio di cui all'oggetto. Cordiali
saluti.

Allegato metodo.pdf

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +zZ+UACwsL7mEe20sNZMig==

Hash(SHA-1-Hex):
105dc3e4c50363e1920e2221fcf0da9fc3b7830f
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Hash(SHA-256-Hex): 6c8beebd15e579a5022a1e096580b35-
f4c957a759a2629ddd7e8cb8edd279a5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 193341547

Data di invio mercoledì 4 dicembre 2024 12.01.21 CET

Mittente Comune di Rovigo (Morelli Luisa)

Destinatari TECNICA S.R.L. (TECNICA S.R.L.), non ricevuto; IMPRE-
SA BSC S.R.L. (IMPRESA BSC S.R.L.), non ricevuto; IM-
PRESA GIRARDELLO SRL (IMPRESA GIRARDELLO
SRL), non ricevuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. società coo-
perativa (segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa), non
ricevuto; Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl (Costru-
zioni Stradali Martini Silvestro srl), non ricevuto; APPALTO
SEMPLICE (APPALTO SEMPLICE ), non ricevuto; D'ange-
lo group srl (D'angelo group srl), non ricevuto; C.I.MO.TER.
S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio esito sorteggio metodo di calcolo soglia di anomalia

Testo del Messaggio Si comunica che il 20/11/2024, come da comunicazione, si è
provveduto al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di
anomalia - estratto metodo A. A seguito dell’estrazione, viene
applicato il metodo A, pertanto tenuto conto dei ribassi offer-
ti, la soglia di anomalia risulta essere pari a 14,78%. Si allega
la tabella con tutti i ribassi presentati e l'applicazione del me-
todo citato. Si precisa altresì che il verbale di sorteggio verrà
trasmesso con successiva comunicazione, stesso mezzo. Cor-
diali saluti. Ufficio Gare e Appalti

Allegato CalcoloSogliaAnomalia Ponte.pdf

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qwoCP0kET2wLrzJF5OuVsA==

Hash(SHA-1-Hex):
56da742f723fde0ed7aba04c6c35e1a3cc3e7798

Hash(SHA-256-Hex): a42af3c5241882addeca3c8221b29c4-
653169035e3713da9db34ff8d4fe9e62a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 191940828

Data di invio lunedì 11 novembre 2024 12.48.20 CET

Mittente Comune di Rovigo (Morelli Luisa)

Destinatari IMPRESA BSC S.R.L. (IMPRESA BSC S.R.L.), non rice-
vuto; TECNICA S.R.L. (TECNICA S.R.L.), non ricevuto;
C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), ricevuto in data
lunedì 11 novembre 2024 18.29.47 CET; D'angelo group srl
(D'angelo group srl), non ricevuto; APPALTO SEMPLICE
(APPALTO SEMPLICE ), non ricevuto; Costruzioni Strada-
li Martini Silvestro srl (Costruzioni Stradali Martini Silvestro
srl), non ricevuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. società coopera-
tiva (segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa), ricevuto
in data mercoledì 13 novembre 2024 14.44.22 CET; IMPRE-
SA GIRARDELLO SRL (IMPRESA GIRARDELLO SRL),
ricevuto in data lunedì 11 novembre 2024 12.56.54 CET

Oggetto del Messaggio valutazione offerte economiche

Testo del Messaggio Si comunica che l'apertura delle offerte economiche viene fis-
sata in data 13/11/2024 alle ore 10:00. Cordiali saluti

Id Messaggio 192332355

Data di invio martedì 19 novembre 2024 15.14.00 CET

Mittente Comune di Rovigo (Morelli Luisa)

Destinatari IMPRESA BSC S.R.L. (IMPRESA BSC S.R.L.), non rice-
vuto; IMPRESA GIRARDELLO SRL (IMPRESA GIRAR-
DELLO SRL), ricevuto in data martedì 19 novembre 2024
15.28.45 CET; TECNICA S.R.L. (TECNICA S.R.L.), non ri-
cevuto; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non ri-
cevuto; Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl (Costruzioni
Stradali Martini Silvestro srl), non ricevuto; segnalstrade ve-
neta s.c.r.l. società cooperativa (segnalstrade veneta s.c.r.l. so-
cietà cooperativa), ricevuto in data giovedì 21 novembre 2024
9.54.53 CET; D'angelo group srl (D'angelo group srl), non
ricevuto; APPALTO SEMPLICE (APPALTO SEMPLICE ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione sorteggio metodo calcolo soglia di anomalia

Testo del Messaggio Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice dei contratti e
come indicato nell'ALLEGATO II.2 , la stazione appaltante
provvederà al sorteggio del Metodo di calcolo della soglia di
anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, trat-
tandosi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
di contratti di appalto di lavori. Il sorteggio del citato metodo
avverrà mercoledì 20 novembre alle ore 12:30 presso la sede
Municipale - 2 piano - ufficio del Dirigente ufficio Gare e Ap-
palti. Cordiali saluti.
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data mercoledì 18 dicembre 2024 9.58.39 CET

Commento report di procedura

Numero di protocollo interno 3368123
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